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SCRITTURA PRIVATA DI SUBAPPALTO

Fra:

a) ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S. DI ARRIGHINI GIANLUCA, Via Trento n. 59 —
25128 Brescia - Tel. 030 3700354, P.IVA e C.F.: 00355400177, Mait: arrighiniluca@tiscali.it - PEC:
arrighinisnc@lamiapec.it, Codice destinatario;: USAL8PV, rappresentata da Arrighini Gianluca, in
rappresentanza legale della Societa , in seguito denominata semplicemente ditta Arrighini

b) N.G.L. di Giordano Lussignoli, Via Lamarmora n. 60 — 25124 Brescia — Tel. 030
3540472 Partita IVA 02962930174 e C. Fiscale LSS GDN 64D 27B 157Y, mail:
info@nglimpianti.it, qui rappresentata dal Sig. Lussignoli Giordano in qualita di rappresentante
legale della Ditta, in seguito denominata semplicemente Subappaltatore;

PREMESSO

- che la ditta Arrighini ha stipulato con TAGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Regionale della Lombardia
in seguito denominata semplicemente Committente, un Contratto di Appalto inerente i lavori di FORNITURA
E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI TIPO SPLIT NELLE SEDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA LOMBARDIA, assumendo la responsabilita della esecuzione di tutte le opere necessarie a detta
realizzazione;

- che il Subappaltatore conosce i luoghi ove si svolgera il lavoro, e giudicando che la natura degli stessi
rende possibile il subappalto alle condizioni avanti descritte;

- che il Subappaltatore conosce ed é in possesso del contratto d’appalto tra limpresa appailtatrice e la
Committente si dichiara perfettamente edotto sulle caratteristiche e sulle modalita di esecuzione dei lavori
come richiesto dall'impresa appaltatrice e dalla Committente;

- che il Subappaltatore ha offerto di assumere, il subappalto di parte delle opere di responsabilita
dell'impresa appaltatrice relative a IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI, ai patti ed alle condizioni espresse nei
successivi articoli, dichiarando di possedere i mezzi tecnici e finanziari e la capacita organizzativa
necessaria per portare a compimento I'opera da subappaltare;

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1) PREMESSE

Le premesse vengono approvate ad ogni effetto e ritenute parte integrante e sostanziale della presente
scrittura privata

Articolo 2) OGGETTO DEL SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice. concede in subappalto al subappaltatore, che accetta, obbligandosi ad eseguire ed a
dare eseguiti a totali sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale specializzato, alle condizioni
stabilite nel presente contratto, assumendone tutte le responsabilitd, parte dei lavori relativi a IMPIANTI
ELETTRICI E SIMILARL, cosi come individuate e previste nelle descrizioni e tavole di progetto che it
subappaltatore dichiara di conoscere perfettamente.

Articolo 3) - LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente contratto verranno eseguiti presso la Sede di Varese sita in Via Frattini n. 1 e in
altre Sedi dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia

Articolo 4) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Il presente contratto si intende subordinato al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da richiedersi al
Committente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006, art. 118.
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Qualora tale autorizzazione non dovesse venire concessa 0 venisse in qualsiasi momento revocata, il
presente contratto dovra intendersi nullo a tutti gli effetti senza alcuna responsabilitd né onere a carico
dell'impresa appaltatrice.

La documentazione richiesta per oftenere tale autorizzazione dovra essere consegnata all'impresa
appaltatrice, per I'inoltro al Committente, entro dieci (10) giorni dalla definizione verbale del contratto.
L'inadempienza da parte del subappaitatore comportera la risoluzione del contratto con conseguente
risarcimento del danno.

Articolo 5) - ONERI E RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE
Il Subappaltatore si obbliga ed impegna:

a) ad assicurare nei confronti degli operai da esso adibiti alle lavorazioni assunte con il presente
Contratto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo
stabilito dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria;

b) ad osservare scrupolosamente curandone di propria iniziativa e sotto la propria responsabilita, le norme di
prevenzione per gli infortuni sul lavoro decretate nel D.P.R. del 27 Aprile 1955 n. 547 e nel D.P.R. del 7
Gennaio 1956 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, assoggettando il proprio personale a tutte
le prescritte assicurazioni di carattere previdenziale ed assistenziale, nonché a tutte le vigenti e future
disposizioni legislative in materia;

¢) a mantenere indenni 'impresa appaltatrice ed il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero
subire le proprie maestranze:

d) a riconoscere all'impresa appaltatrice il diritto di esaminare in ogni momento la documentazione relativa a
tutti gli oneri contributivi previsti, libri paga, matricola, infortuni e presenze;

e) a regolarizzare immediatamente la propria posizione in caso di irregolarita riscontrata dall'impresa
appaltatrice nella tenuta dei documenti di cui sopra;

f) a rifondere l'impresa appalitatrice di ogni e qualsivoglia somma eventualmente richiesta dalle competenti
Autorita allimpresa appaltatrice stessa in caso di sanzioni amministrative ad essa comminate per
responsabilita solidale con il Subappaltatore medesimo per irregolarita commesse da quest'ultimo in materia
contributiva, infortunistica, nonché relative ad ogni altra norma di legge disattesa (norme civili, penali, fiscali
e di altra natura);

g) a riconoscere il diritto dell'impresa appaltatrice di addebitare al Subappaltatore sui pagamenti in corso e
su qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta, gli oneri derivanti da quanto sopra;

h) a fornire allimpresa appaltatrice l'elenco del personale operante in Cantiere, specificando le mansioni di
ogni persona;

i) a sottostare all'approvazione scritta dellimpresa appaltatrice e del Committente per quanto riguarda
materiali diversi (marca o qualita), da impiegarsi in sostituzione di quelli previsti;

i) ad eseguire, previo accordo preventivo, sia tutti quei lavori che non sono stati specificati ma che
risultassero necessari per il completamento e per la funzionalita delle opere oggetto della presente scrittura,
sia anche per quei lavori, qui non ricordati, ma previsti nel capitolato e nei disegni da svilupparsi nelle fasi di
lavoro assegnate al Subappaltatore;

) a far salvo alla Direzione Lavori del Committente ed all'impresa appaltatrice, il diritto di far rifare le opere o
parte di esse che ritenessero a loro insindacabile giudizio non eseguite a perfetta regola d'arte, senza che
per questo il Subappaltatore possa pretendere compenso alcuno;

m) ad eseguire i lavori sotto la propria responsabilita, assumendosi tutti i danni e le conseguenze che
potranno derivare a terzi ('impresa appaltatrice ed altre imprese operanti sul posto comprese), causa
imperizia e negligenza del proprio personale o di personale altrui di cui debba rispondere, (o fornitori
eventuali) sollevando sin da ora 'impresa appaltatrice da ogni responsabilita al riguardo;

n) ad eseguire il proprio lavoro in rispetto sia del programma lavori concordato sia delle esigenze operative
delle altre imprese eventualmente operanti sul posto, sia di imposizioni del Committente, accettando quindi



di organizzare il lavoro anche in cicli alternativi ad altre attivita, rinunciando a pretendere o a richiedere
qualsiasi indennizzo per eventuali oneri che potrebbero derivargli dalle necessita esecutive delle imprese
summenzionate nonché dalle eventuali imposizioni di cui sopra da parte del Committente;

0) a far seguire costantemente tutti i lavori ad una persona di propria fiducia e di specifica competenza (il cui
nominativo dovra essere comunicato all'impresa appaltatrice) che dovra essere di gradimento deli'impresa
appaltatrice stessa e da questa accettato;

p) a riconoscere all'impresa appaltatrice e alla Direzione dei lavori delia Committente, durante il corso dei
lavori, la facolta di eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura eseguita, in modo da poter intervenire
tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Contratto, ritenendo peraltro il
Subappaltatore responsabile di tutte le relative conseguenze comprese quelle di carattere economico;

q) a far salvo il diritto dellimpresa appaltatrice, previo accordo preventivo, di apportare al progetto le varianti
che ritenesse opportune e convenienti, ed il Subappaltatore avra I'obbligo di provvedere in tal senso.

Per i prezzi per varianti, si fara riferimento come parametro ai prezzi concordati per quanto previsto nella
presente Scrittura.

r) a disporre di una polizza rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, con adeguati massimali, che
copra il Subappaltatore dai rischi della responsabilita civile verso terzi (RCT) per danni a persone o cose o
fatti imputabile al proprio personale ed ai propri mezzi, nonché per la responsabilita civile operai (RCO).
Sara obbligo del Subappaltatore far pervenire alla L'impresa appaltatrice la dichiarazione rilasciata
dall'assicuratore indicante la Compagnia, il numero di polizza, 'oggetto ed | massimali previsti;

s) a convenire per patto espresso che |'esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all'oggetto & a totale rischio
del Subappaltatore per cui questi non potra richiedere indennizzi di sorta anche nella eventualita di fatti od
accadimenti eccezionali di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli di forza maggiore, che possano influire
negativamente sui lavori da eseguirsi o gia eseguiti.

Articolo 6) - RECIPROCITA' DEGLI OBBLIGHI

Qualora il Committente od altre pubbliche autoritd dovessero annullare, risolvere, sospendere, revocare o
modificare il rapporto principale di cui in premessa, I'impresa appaltatrice potra esercitare le medesime
facolta nei confronti del Subappaltatore, senza che per cid il Subappaltatore possa richiedere il
riconoscimento di maggiori oneri 0 compensi.

Articolo 7) - NORME ANTINFORTUNISTICHE E SICUREZZA

Durante lo svolgimento dei lavori il Subappaltatore dovra prendere tutti gli accorgimenti necessari, stabiliti
dalla Legge e suggeriti dall'esperienza, atti ad evitare infortuni ed incidenti nei confronti dei propri dipendenti
e di terzi.

Il personale, mezzi ed attrezzature, dovranno essere equipaggiati e protetti secondo le norme di sicurezza
stabilite dalle leggi vigenti.

Il Subappaltatore inoltre si atterra scrupolosamente al rispetto di tutte le norme e procedure in materia di
sicurezza vigenti nell'ambito della strutiura operativa, che dichiara di conoscere.

Il Subappaltatore dichiara di conoscere il piano di sicurezza e coordinamento e dichiara di essere a
conoscenza che l'appalto € soggetto alla D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e degli obblighi che di
conseguenza gli competono.

Articolo 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il Subappaltatore siimpegna a non cedere o subappaltare qualsiasi attivita derivante dalla presente scrittura.
Nel caso tale obbligo non fosse rispettato, I"impresa appaltatrice ha la facolta di risolvere il presente
contratto fatta salva ogni ragione di danno.

Articolo 9) - PREZZI E PAGAMENT!I

| prezzi di subappalto presentano un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi netti di aggiudicazione.

| pagamenti al Subappaltatore saranno effettuati cosi come segue:

S.A.L. afine di ogni due mesi, concordati con la Direzione del cantiere, mediante la presentazione di regolari
fatture alla ditta Arrighini che saranno liquidate direttamente dal committente, senza spese fermo restando
I'accertamento della regolarita contributiva dei dipendenti del Subappaltatore.



4

L'importo massimo dei lavori eseguiti in forza della presente scrittura privata non potra superare I'importo
netto di Euro 1.500,00.

| "visti” per accettazione dellimpresa appaltatrice sui S.A.L. saranno subordinati allosservanza da parte del
subappaltatore di quanto segue:

- presentazione mensile del documento unico di regolarita contributiva;

- presentazione di copia dei versamenti contributivi e assicurativi e agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva

- osservanza degli obblighi previdenziali e retributivi di cui all'articolo successivo (articolo 10).

Sulle fatture dovranno obbligatoriamente indicarsi:

a) - cantiere destinatario delle prestazioni

b) - descrizione sintetica delle prestazioni

Tutte le bolle di accompagnamento merci viaggianti per materiali efo attrezzature impiegati dal
subappaltatore nel corso dei lavori, dovranno essere integrate al subappaltatore stesso e non dovranno
allegarsi alla fattura inviata all'impresa appaltatrice ma dovranno essere trattenute dal subappaltatore e dallo
stesso firmate.

in caso di discordanza ftra fatture e prospetto di fatiurazione o in mancanza dei dati di cui sopra, il
pagamento non potra avere luogo entro i termini previsti senza che cid possa dare diritto alla richiesta di
interessi per ritardi.

Articolo 10) OBBLIGH| PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

| pagamenti di cui all'articolo precedente saranno esclusivamente condizionati all’osservanza nei confronti
dei dipendenti, da parte del Subappaltatore, delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale e
Territoriale in vigore.

Il Subappaltatore dovra far pervenire allimpresa appaltatrice con cadenza mensile (per consentire alla
stessa le opportune verifiche) i seguenti documenti:

-distinta operai

-fotocopia nulla-osta

-fotocopia matricola

-presenza mensili vidimato in fotocopia

-cedolino paga in fotocopia, con quietanza del lavoratore interessato

-fotocopia versamento IRPEF c/o Esattoria

-fotocopia versamento INPS (DM10 con timbro pagamento)

-fotocopia versamento premio INAIL (acconto-saldo)

-apertura posizione assicurativa

-fotocopia denuncia lavoratori Cassa Edile con ore pagate

-fotocopia versamento Cassa Edile

In caso di lavori eseguiti da artigiani senza dipendenti:

-fotocopia versamento INPS (personale)

-fotocopia versamento INAIL (personale)

La irregolaritd anche di uno solo dei documenti sopra elencati, legittimera I'impresa appaltatrice a
sospendere i relativi pagamenti ed a risolvere il contratto.

L'impresa appaltatrice si riserva di effettuare verifiche periodiche dei libri IVA e del giornale bollato del
Subappaltatore.

E' FATTO INOLTRE OBBLIGO AL SUBAPPALTATORE DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE OGNI
VISITA E/O ISPEZIONE EFFETTUATA IN CANTIERE DA FUNZIONARI DELL'ISPETTORATO DEL
LAVORO, DELL'INPS, DELL'INAIL, DEL SERVIZIO ANTINFORTUNISTICO U.S.L. O Di ALTRI ENTI
PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA.

DI OGNI VERBALE REDATTO DAl PROGETTI FUNZIONARI DOVRA' ESSERE TRASMESSA CON
URGENZA FOTOCOPIA ALLA DITTA ARRIGHINI; RESTANDO INTESO CHE TUTTI | DANNI DIRETTI E/O
INDIRETTI DERIVANT| DALLA NON SCRUPDLOSA OSSERVAZIONE DI QUANTO SOPRA
RICADRANNO SUL SUBAPPALTATORE.

Articolo 11) - LV.A.

Trattasi di operazione fuori campo 1.V.A. ai sensi art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 35
comma 5 legge 248/06

Articolo 12) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' espressamente vietata la cessione del credito delle somme derivanti dall'atiuazione del presente
contratto, salvo che la stessa operazione non venga autorizzata per iscritto dall'impresa appaltatrice.



Articolo 13) - INVARIABILITA' PREZZI

| prezzi di cui alla presente scrittura privata saranno fissi ed invariabili sino all'ultimazione dei lavori e non
saranno soggetti a revisione.
Non sara pertanto prevista, in nessun caso, alcuna revisione dei prezzi, in quanto il Subappaltatore, con la

firma del presente contratto, rinuncia esplicitamente e senza riserve alla facolta di cui agli artt. 1467 e 1664
del Codice Civile.

Articolo 14) - FORMULAZIONE NUOVI PREZZI

Qualsiasi nuovo prezzo. per forniture non comprese nel presente contratto, dovra essere concordato per
iscritto prima dell'esecuzione della lavorazione non contemplata cui si riferisce.

Articolo 15) - GARANZIA

Il Subappaltatore si impegna, ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che I'impresa appaltatrice richiedera
dando ampia e formale garanzia per 'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni che dovranno
corrispondere perfettamente a tutto quanto previsto e stabilito in questo Contratto.

La garanzia consistera nel ripristinare immediatamente ove necessario e richiesto, tutti gli eventuali difetti o
danni che si dovessero verificare fino a 12 mesi dall'avvenuto collaudo tecnico ed amministrativo delle opere
da parte del Committente.

Articolo 16) - INIZIO E DURATA DEI LAVORI

Premesso che I'esecuzione dei lavori potra essere portata in avanzamento su piu fronti, il Subappaltatore
garantisce sin d'ora la messa a disposizione del personale necessario a formare le squadre necessarie in
modo da evitare possibili intralci o perdite di tempo alle lavorazioni in corso.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo aver ottenuto I'autorizzazione al subappalto da parte della
Committente Principale e portati a compimento secondo le scadenze del contratto d’appalto tra Fimpresa
appaltatrice e la Committente.

Qualora, a insindacabile giudizio dellimpresa appaltatrice, si rendesse necessario verificare in
contraddittorio, nel corso dell’esecuzione delle opere I'avanzamento e le modalita di esecuzione delle
lavorazioni il Subappaltatore si obbliga sin da ora, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., a
presentare la necessaria collaborazione per la stesura del relativo verbale, che dovra essere controfirmato al
momento della redazione dello stesso, da un dipendente del Subappaitatore a cid autorizzato.

In caso di ritardo imputabile al Subappaltatore, allo stesso verra applicata la stessa penale che la
Committente Principale applichera all'impresa appaltatrice.

Articolo 17) - ATTREZZATURA E MATERIALI

Tutte le atirezzature si intendono a carico del Subappaltatore salvo diversa pattuizione fra le Parti.
| materiali ed altre prestazioni che I'impresa appaltatrice mettera a disposizione del Subappaltatore saranno
addebitati al costo sugli stati di avanzamento relativi allo stesso periodo.

Articolo 18) - SORVEGLIANZA MATERIALI

L'impresa appaltatrice non assume alcun onere né responsabilitd per la sorveglianza dei materiali e delle

attrezzature del Subappaltatore o che saranno comunque impiegati per |e lavorazioni oggetto della presente
scrittura privata.

Articolo 19) - SOSPENSIONt PROROGHE E RITARDI

Nel caso il Subappaltatore sospenda senza giustificato motivo rallenti le lavorazioni in modo tale da
pregiudicarne l'ultimazione entro la data prevista dal programma, sara diritto dellimpresa appaltatrice
dichiarare, con le conseguenti formalita di legge, la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. con facolta di
far proseguire le opere da altre imprese salvo ogni ragione di danno.

Il Subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione ed eccezione, né richiedere il riconoscimento di
maggiori oneri o compensi, per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole
lavorazioni commesse che gli venissero ordinate dalla L'impresa appaltatrice in relazione a sopravvenienti
esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facolta proprie del Committente ed



anche per esigenze di priorita ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla
complessiva esecuzione delle opere.

Resta impregiudicato in tali casi il diritto del Subappaltatore di concordare nuovamente il termine fissato per
['ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo imputabile al Subappaltatore, allo stesso verra applicata la stessa penale che la
Committente Principale applichera all'impresa appaltatrice.

Salva la dimostrazione del maggior danno da parte dellimpresa appaltatrice e salva sempre I'eventuale
risoluzione del contratto, non varra ad escludere la responsabilita per inadempimento la prova del verificarsi
di una sola causa di forza maggiore che abbia impedito il rispetto dei termini concordati per la consegna
dell’'opera, cid anche per deroga all'art. 1218 C.C..

L'insorgenza di tali cause dovra prontamente essere comunicata all'impresa appaltatrice per iscritto.

In caso di inadempimento definitivo della prestazione verra comunque richiesto il risarcimento dell'intero
danno; la penale infatti si ricollega esclusivamente ai danni cagionati dal ritardo.

Articolo 20) - FACOLTA' DI RECESSO

Il Subappaltatore riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche di uno solo degli obblighi
facenti carico ad essa, legittima l'impresa appaltatrice a recedere dal contratto per fatto o colpa del
Subappaltatore, qualora lo stesso, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine di giorni
8, improrogabilmente prefissato a sanare le irregolarita eventualmente rilevate.

In ogni caso l'impresa appaltatrice é fin da ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del
Subappaltatore nonché, richiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito, con autorizzazione fin da ora
a rivalersi per tale titolo sulle somme maturate e maturande a favore del Subappaltatore senza che
quest'uitimo possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 21) - PRESA DI POSSESSO DEL CANTIERE

Nell'ipotesi di recesso o risoluzione, anche unilaterale, per qualsiasi motivo del Contratto, I'impresa
appaltatrice potra prendere immediato possesso della fornitura eseguita e procedere all'inventario della
consistenza delia stessa, inviando al Subappaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a
mezzo telegramma, con anticipo di 24 ore; in tale ipotesi, il Subappaltatore si impegna, in ogni caso, a
rinunciare immediatamente al possesso del cantiere.

Articolo 22) - CONTROVERSIE

Tutte le divergenze o dispute derivanti dal presente Contratto o relative ai diritti o doveri emergenti dalio
stesso, saranno risolti da un collegio arbitrale che decidera in modo rituale secondo quanto disposto dal
titolo Vill del c.p.c..

Ogni contendente nominera un arbitro ed il terzo arbitro, che fungera da Presidente, sara nominato in
accordo fra le Parti. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio sara nominato, anche su richiesta
di una sola Parte, dal Presidente del Tribunale di Parma.

In ogni caso insorgendo tra le Parti qualsiasi tipo di controversia, il Subappaltatore non potra sospendere
'esecuzione delle lavorazioni, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartitegli dall'impresa appaltatrice.

Il Subappaltatore, riconosce esclusa ogni operazione di rivalsa, ingiunzione, sequestro, richiesta
sospensione lavori e comunque ogni operazione restrittiva o limitativa verso I'impresa appaltatrice e/o il
Committente rivolta al Tribunale ordinario essendo peraltro previsto ai commi precedenti I'arbitrato.

Articolo 23) - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto verra sottoposto a registrazione solo in caso di uso a norma dell'art. 6 D.P.R. n. 634 del
26 Oftobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e le spese di registrazione saranno a carico della
parte che con la propria inadempienza avra resa necessaria la registrazione.

Articolo 24) DANNEGGIAMENTI

Il Subappaltatore assume la responsabilita delle opere eseguite fino alla accettazione delle stesse da parte
del Committente a seguito di collaudo definitivo.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di ultimazione ricadranno sul Subappaltatore permanendo in
ogni caso sotto la sua responsabilita 'obbligo di predisporre ed usare tutti gli accorgimenti atti a evitare
danno provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Si esclude in ogni caso 1a responsabilita dell'impresa appaltatrice per danni determinati dal verificarsi di
eventi naturali o comungue cause di forza maggiore.



Articolo 25) CLUASOLA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA
L'efficacia del presente contratto & subordinata all'autorizzazione da parte del Comune di Brescla.

Letto, confermato, sottoscritto

Brescia, 13.07.2020

[l Subappaltatorey L'impresa Appaltatrice

iAlCivili e Industriali
6% - Tel. 030

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 il subappaltatore dichiara di approvare spe§ificatamente le disposizioni
contenute negli articoli:

ART. 01 PREMESSE

ART. 02 OGGETTO DEL SUBAPPALTO

ART. 03 LUOGO DI ESECUZIONE

ART. 04 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

ART. 05 ONERI E RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE
ART. 06 RECIPROCITA' DEGLI OBBLIGHI

ART. 07 NORME ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA
ART. 08 DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 09 PREZZ| E PAGAMENTI

ART. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIAL! E CONTRIBUTIVI
ART. 11 LV.A.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

ART. 13 INVARIABILITA’ PREZZ|

ART. 14 FORMULAZIONE NUOVI PREZZI

ART. 156 GARANZIA

ART. 16 INIZIO E DURATA DEI LAVORI

ART. 17 ATTREZZATURA E MATERIALI

ART. 18 SORVEGLIANZA E MATERIALI

ART. 19 SOSPENSIONI, PROROGHE E RITARDI
ART. 20 FACOLTA' DI RECESSO

ART. 21 PRESA DI POSSESSO DEL CANTIERE

ART. 22 CONTROVERSIE

ART. 23 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 DANNEGGIAMENTI

ART. 25 CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

Brescia, 13.07.2020

Il Subappaltaipre L'impresa Appaltatrice

.G. L.
i GIORDAND LUSSIGNOLL
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