

**CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ATTO REGOLATIVO PER LA GESTIONE DEL  
SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ TRA L'AGENZIA DELLE  
ENTRATE E LA SOGEI S.P.A.**

**Allegato C.2**

**Schemi di comunicazione**

TABELLA A. ANALISI DEI COSTI – ESEMPIO

DC	Codice Progetto	Descrizione Progetto	Codice Sottoprogetto	Descrizione Sottoprogetto	Codice Linea d'azione	Descrizione Linea d'azione	Codice Rilascio	Descrizione Rilascio	Cod Output	Descrizione Output	Tipo Output	Data Inizio Output	Data Fine Output	Corrispettivo Output	Qta Output	Prezzo Unitario	Impegno Economico	Per c. Annu. (%)	Note	Cod Output Provenienza	Cod Rilascio Provenienza
DVC DIVISIONE CONTRIBUTENTI	ENT007	Controlli fiscali	ENT007-01	ENT007_01 Accertamenti Settore Registro e Successioni	ENT007_01_7	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	ENT007-01-0R	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	ENT007-01-0R-04	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	Progettuale	02/01/2024	31/05/2024	SUPPORTO ISTITUZIONALE - SERVIZI SPECIALISTICO	50,00	502,00	25.100,00			ENT007-01-0R-04	
DVC DIVISIONE CONTRIBUTENTI	ENT007	Controlli fiscali	ENT007-01	ENT007_01 Accertamenti Settore Registro e Successioni	ENT007_01_7	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	ENT007-01-0R	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	ENT007-01-0R-04	PARIS 2 - Gestione del versamento tramite F24 in sostituzione del modello F23	Progettuale	02/01/2024	31/05/2024	UNITA' DI SVILUPPO (FP)	620,00	197,42	122.400,40		0	ENT007-01-0R-04	
DVC DIVISIONE CONTRIBUTENTI	ENT007	Controlli fiscali	ENT007-01	ENT007_01 Accertamenti Settore Registro e Successioni	ENT007_01_3	PARIS 2 - Gestione multiufficio (anche per DP relative a DR differenti)	ENT007-01-0S	PARIS 2 - Gestione multiufficio (anche per DP relative a DR differenti)	ENT007-01-0S-02	PARIS 2 - Gestione multiufficio (anche per DP relative a DR differenti)	Progettuale	01/10/2024	29/11/2024	UNITA' DI SVILUPPO (FP)	20,00	197,42	3.948,40		0	ENT007-01-0S-02	

TABELLA B. DETTAGLIO ORDINI DI ACQUISTO BENI E SERVIZI - ESEMPIO

Repertorio	Stato Appr.	Data Appr. Ordine	Num. Ordine Appr.	Riga Ordine	Desc. Riga Ordine	Cod. Articolo	Desc. Articolo	UdM	Qtà Ord.	P. Unitario	Imp. Linea	Qtà Rcv Prog.	Imp. Progr. Rcv
<a href="#">CSQG200019</a>	APPROVATO	03/04/2023	<a href="#">20230608</a>	1	SUPPORTO SISTEMISTICO MIDDLEWARE - A GIORNI	405080028	SUPPORTO SISTEMISTICO MIDDLEWARE - A GIORNI	GIORNI	20	579,00 €	11.580,00 €	20	11.580,00 €

TABELLA C. AVANZAMENTO ECONOMICO BENI E SERVIZI - ESEMPIO

Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Descrizione sottoprogetto	Codice rilascio	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Dettaglio	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Baseline importo rilascio	Importo rilascio	Note	Stato
ENT064 - Pubblicità Immobiliare e Registro dei pegni	ENT064-00	beni e servizi	ENT064-00-BS	6005ET	ENT064 - BS 2023	BS	BA401 - ACQUISIZIONE DATI	Processo di digitalizzazione dei documenti di Pubblicità Immobiliare - variante	BENI E SERVIZI A RIMBORSO	Investimento		74.000,00	è stata inviata la richiesta del sesto quinto al fornitore	In corso
ENT074 - Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare	ENT074-00	Beni e Servizi	ENT074-00-BS	600E4T	ENT074 - BS 2023	BS	BA601 - NOLEGGIO/MANUT.FTWARE E MANUALI	licenze : IBM SPSS Modeler Client Professional 18.3 IBM SPSS Statistics Professional 28.	BENI E SERVIZI A RIMBORSO	Corrente		7.954,32	Acquisto concluso	In corso

TABELLA D. RAPPORTO DI MONITORAGGIO PERIODICO INVESTIMENTI - ESEMPIO

Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Descrizione sottoprogetto	Codrilascio	Descrizione rilascio	Intervento a corpo	Tipo attività	Stato attività	Fase corrente dello sviluppo software	Attività svolte	Criticità	Varianze approvate	Estensione	Codice rilascio o estensione	Data estensione	Codice linea azione	Descrizione linea azione	Data disponibilità collaudo	Data disponibilità collaudo effettiva
ENT064	ENT064 - Pubblicità Immobiliare e Registro dei pegni	ENT064-32	Realizzazione del Registro dei pegni non possessori	ENT064-32-88	E - Supporto per la fornitura dati ai servizi di monitoraggio di BI	No	Supporto	Concluso	Verifica/ Collaudo	Il rilascio è terminato secondo la pianificazione concordata. Le attività di collaudo sono in carico della struttura di BI.			Ricompresa			ENT06402_1	Completamento dei processi del Registro Pegni non possessori	15/09/2024	22/09/2024
ENT064	ENT064 - Pubblicità Immobiliare e Registro dei pegni	ENT064-32	Realizzazione del Registro dei pegni non possessori	ENT064-32-8B	E - Supporto per le attività correlate all'attivazione del Sistema Registro dei pegni	No	Supporto	In corso		Le attività sono state principalmente di monitoraggio continuativo degli utenti e dell'ufficio. Sono stati inseriti nel sw di compilazione i codici ufficio delle Entrate da utilizzare per la registrazione degli atti tra privati			Non prevista			ENT06402_2	Servizi connessi al Registro Pegni non possessori	15/12/2024	

TABELLA E. PROSPETTO DI SINTESI - ESEMPIO

Importo preventivo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024				341.991.756	
			Investimento	120.534.739	
			Corrente	221.457.017	
			di cui Beni e servizi completamento 2023	23.514.768	
			di cui Rilasci completamento 2023	10.454.681	
<b>TOTALE GENNAIO - DICEMBRE 2024</b>					
			Corrente	Investimento	Totale
Beni e Servizi	Informatici	Beni		32.978.415	32.978.415
		Servizi	16.628.880	3.412.899	20.041.779
		<b>Totale Informatici</b>	<b>16.628.880</b>	<b>36.391.315</b>	<b>53.020.195</b>
	Strumentali	Beni	-	5.560	5.560
		Servizi	3.980	-	3.980
		<b>Totale Strumentali</b>	<b>3.980</b>	<b>5.560</b>	<b>9.540</b>
<b>Totale Beni e Servizi</b>			<b>16.632.860</b>	<b>36.396.875</b>	<b>53.029.735</b>
Prestazioni	Prodotti servizi specifici di pertinenza		2.472.511	79.726.713	82.199.224
	SERVIZI DI BASE DI CONDUZIONE		175.641.205	-	175.641.205
	SERVIZI DI BASE DIVERSI DALLA CONDUZIONE		26.710.441	-	26.710.441
	<b>Totale Prodotti/Servizi Specifici</b>		<b>204.824.157</b>	<b>79.726.713</b>	<b>284.550.870</b>
	Tempo e Spesa		-	4.411.151	4.411.151
	<b>Totale Tempo e Spesa</b>		<b>-</b>	<b>4.411.151</b>	<b>4.411.151</b>
	<b>Totale Prestazioni</b>		<b>204.824.157</b>	<b>84.137.864</b>	<b>288.962.021</b>
<b>Totale</b>			<b>221.457.017</b>	<b>120.534.739</b>	<b>341.991.756</b>

TABELLA F. PROSPETTO DELLE VARIANTI – ESEMPIO

PSS	Modifica	Intervento	Ambito	Codice Rilascio	Rilascio	Importo Da	Importo A	Data Inizio Da	Data Inizio A	Data Fine Da	Data Fine A	Data Disp. Collaudo Da	Data Disp. Collaudo A	Cap. Massimale	Cod. Sottoprogetto	Cod. Rilascio Completo	Note
ENT064	Modifica Dati	ENT064-33 - Evoluzione e manutenzione dei Processi della Pubblicità	Progettuale	8N	E-Processo di digitalizzazione dei documenti di Pubblicità Immobiliare 2024	63.890,78		02/01/2024		29/12/2024	28/06/2024	29/06/2024		Investimento - Indiviso	ENT064-33	ENT064-33-8N	Richiesta da SAL
ENT074	Eliminato	ENT074-47 - Evoluzione delle applicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare su SIT	Progettuale	62	E - Evoluzioni applicazioni OMI su SIT per il monitoraggio dei processi OMI	78.000,90		13/10/2024		31/12/2024		31/12/2024		Investimento - Indiviso	ENT074-47	ENT074-47-62	Annullamento deciso al SAL del 03/10/2023
ENT074	Modifica Dati	ENT074-52 - Revisione MASE e sviluppo nuovi strumenti per i Servizi Estimativi su SIT	Completamento	13	E - Revisione della procedura MASE	109.014,00		01/03/2023		29/12/2024	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	Investimento - Indiviso	ENT074-52	ENT074-52-13	Variazione decisa al SAL del 04/10/2023