

Procedura tramite RDO su Mercato Elettronico della PA per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di un tratto di impianto fognario dell'immobile sede dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, in Piazza Italia 15

Comunicazione di aggiudicazione

Con riferimento alla procedura in oggetto, RDO n. 2714808 del 15 dicembre 2020 avviata con determina a contrarre prot. n.2020/1519 del 14 dicembre 2020, visto l'esito del verbale prodotto dal Seggio di gara e dal RUP, esaminate le risultanze dei documenti presentati telematicamente dai partecipanti alla RDO sul portale Acquisti in rete PA, si riporta di seguito la graduatoria definitiva relativa alla procedura in oggetto.

Graduatoria Definitiva

| RDO N. 2714808 – CIG: ZEA2FC5E5A | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| N. | Ragione Sociale | Ribasso % | Note |
| 1 | Edilverniciatori srl | 27.2800 | Esclusa per offerta anomala |
| 2 | Diana Carmine | 22.2490 | Esclusa per offerta anomala |
| 3 | Costruzioni Furolo srls | 17.9196 | Esclusa per mancata presentazione di documentazione certificativa |
| 4 | Poseidon Consorzio Stabile | 15.7390 | |
| 5 | Co.Ri.Ma srl | 15.5430 | |
| 6 | CEI Costruzioni srl | 15.2400 | |
| 7 | G.V. Impianti srls | 15.1250 | |
| 8 | Smart Quality srl | 3.0000 | |
| 9 | Emmeti srl Costruzioni e Restauri | 2.7500 | |
| 10 | MA Costruzioni Bianco | | Esclusa per mancata esecuzione del sopralluogo |

Il contratto relativo all'appalto in oggetto sarà stipulato con la ditta Poseidon Consorzio Stabile, fatto salvo l'esito delle verifiche previste dalla legge.

Il presente atto sarà pubblicato, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet di questa Direzione Regionale.

Il Capo Ufficio
Guido D'Isidoro
(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente