



Direzione Regionale della Campania
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

ALLEGATO 7

QUADRO ECONOMICO

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMOMECCANICI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELLA CAMPANIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

CIG: _____

Si allega, in seguito, il quadro economico generale ai sensi dell'art. 23 c. 14-15 del D.Lgs. 50/2016, al fine di identificare i costi complessivi necessari all'approvvigionamento del servizio:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1)	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA		€ 180.360,27
2)	SERVIZIO MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA		€ 31.563,05
3)	di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari 3,00% di 1) + 2)		€ 5.410,81
4)	Costi della sicurezza interferenziale		€ 1.682,00
A)	TOTALE SERVIZIO 1) + 2) + 4)		€ 213.605,31
TOTALE A BASE D'ASTA RIBASSABILE al netto di oneri e costi sicurezza			€ 206.512,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :		
B 2	Acquisizioni in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A)		€ 0,00
B 3	Indagini :		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti 0,00% di A)		€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivo Funzioni Tecniche): 2,00% di A)		
B 7.1	RUP		
B 7.2	Direttore dell'Esecuzione		€ 3.417,69
B 7.3	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.4	accantonamento (20% del 2%)		€ 854,42
		tot.	€ 4.272,11
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)		€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	I.V.A. sui servizi 22,00% di A)		€ 46.993,17
B 13.2	INPS/INAIL/IRAP etc. 8,50% di B7.1-B7.3		€ 290,50
B 13.3	I.V.A. su spese tecniche esterne 22,00% di B8		€ 0,00
B 13.4	I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1		€ 0,00
		tot.	€ 47.283,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 51.555,78
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 265.161,09

Il Progettista: *ing. Giovanni Leone*
(firmato digitalmente)

L'originale del presente atto è archiviato presso l'ufficio emittente