

AGENZIE DELLE ENTRATE - DR CAMPANIA

Allegato b) SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura		€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00
		Totale importo lavori		€ 0,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 134.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00	
Importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 134.000,00	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 134.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		%	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 10%)	0%	€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivo Funzioni Tecniche):	2%	€ 2.680,00
	B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.10	Spese per attività di consulenza e/o supporto		€ 0,00
	B.13	Spese per tecnici esterni		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 2.680,00
C. I.V.A E IRAP	C. I.V.A. e IRAP			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	0%	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 0,00
	C.3	IRAP su Somme a disposizione dell'Amministrazione	8,5%	€ 227,80
	Totale IVA e IRAP			€ 227,80
TOTALE PROGETTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 136.907,80	