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1. PREMESSA

L’Agenzia delle entrate, al fine di garantire 1’esercizio delle funzioni istituzionali, nonché per la
tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e di tutti gli utilizzatori dei propri uffici,
ha avviato su tutti gli immobili in uso, una serie di attivita di analisi volte alla verifica del rispetto
delle norme di settore, in particolar modo al rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il presente documento di indirizzo alla progettazione (DIP), individua le strategie progettuali della
stazione appaltante e disciplina la redazione degli elaborati progettuali indispensabili per
I’attivazione delle procedure di appalto previste dal Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche e per la
messa a norma degli edifici in uso all’Agenzia.

Il DIP indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da
realizzare, secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 del Codice, gli obiettivi, 1 requisiti
tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e 1’elenco degli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni livello della progettazione.

Il servizio omette il primo dei livelli previsti dall’art. 23 comma 4 del Codice, difatti, “...é
consentita ... [’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della
progettazione”.

In ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione, nel rispetto del principio dell’equo compenso,
che ha come obiettivo garantire una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita della
prestazione, il livello “omesso™ viene calcolato e unificato al livello successivo di progettazione
definitiva, al fine di salvaguardare la qualita della progettazione.

L’ Affidatario dovra riportare, se necessario, tutte le integrazioni e gli elementi della fase omessa
nel primo livello di progettazione commissionato, consistente nella fase definitiva, cosi come
previsto dall’art.23 c.4 del D.1gs. 50/2016.

L’attivita progettuale sara generalmente articolata secondo i livelli di approfondimento indicati dal
DIP specifico dell’immobile, distinguibili generalmente in:

a) (FASE I) - Prestazioni di “Progettazione Preliminare”

b) (FASE I) - Prestazioni di “Progettazione Definitiva”

¢) (FASE I) - Prestazioni di “Progettazione Esecutiva”

d) (FASE I) - Prestazioni di “Esecuzione dei Lavori”

e) (FASE II - opzionale) - Altre Prestazioni di “Progettazione Definitiva”.

f) (FASE II - opzionale) - Altre Prestazioni di “Esecuzione dei Lavori”.



2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente DIP funzionale all’avvio delle attivita di progettazione definitiva, riguarda interventi
relativi all’adeguamento edilizio e/o impiantistico per la sicurezza ed il benessere sui luoghi di
lavoro dell’immobile, di cui al D.lgs. 81/2008.

Le prestazioni che I’ Affidatario dovra svolgere per il presente servizio sono state concepite secondo
un ordine cronologico e un criterio di propedeuticita, in funzione delle procedure acquisitive dei
lavori utilizzabili.

Le attivita sono composte da una serie di FASI ripartite secondo criteri tecnico-operativi come di

seguito sintetizzato:

ATTIVITA’ E FASI DEL SERVIZIO

“PROGETTAZIONE PRELIMINARE”
prestazioni di cui al D.M. 17/06/2016

“PROGETTAZIONE DEFINITIVA”

SERVIZIO FASE 1 prestazioni di cui al D.M. 17/06/2016
PRINCIPALE “PROGETTAZIONE ESECUTIVA”
prestazioni di cui al D.M. 17/06/2016
“ESECUZIONE LAVORI”

prestazioni di cui al D.M. 17/06/2016

ALTRE prestazioni di “PROGETTAZIONE

SERVIZI OPZIONALI FASE 11 DEFINITIVA” di cui al D.M. 17/06/2016

ALTRE prestazioni di “ESECUZIONE LAVORI” di cui
al D.M. 17/06/2016

3. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

3.1 TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

\

La realizzazione della prestazione professionale ¢ stata articolata in due macro attivita, [’una
obbligatoria, I’altra opzionale, funzionale e propedeutica alle attivita del servizio principale.

La prima si riferisce all’espletamento del “servizio principale” (denominata FASE I) che riguarda
prestazioni (di cui al decreto del Ministro della giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016”) di ex Progettazione Preliminare, di Progettazione
Definitiva e Progettazione Esecutiva, oltre alla Direzione Lavori.

La seconda riguarda invece 1’espletamento di “servizi opzionali” che vengono suddivisi in due
sottofasi relativi ad altre prestazioni di Progettazione Definitiva (non contemplate nel servizio
principale per mancanza di elementi tecnico-amministrativi necessari al loro inserimento), e ad
altre prestazioni di Esecuzione Lavori (ad esempio il Coordinamento della Sicurezza in fase
Esecutiva), che hanno a che fare con 1’esecutivita e [’operativita del lavoro da appaltare
successivamente.

Le opere da realizzare, oggetto della progettazione che si intende affidare con il presente appalto di

servizi, sono suddivise nelle categorie riportate negli allegati; tale suddivisione costituisce



parametro di riferimento ai fini dell’individuazione del grado di complessita delle prestazioni da
effettuare per la verifica dei requisiti e per il calcolo degli onorari e non costituisce vincolo alcuno
ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali.

Fermo restando I’avvenuta identificazione delle prestazioni professionali afferenti al “servizio
principale” di cui al presente Documento di Indirizzo alla Progettazione, si rappresenta che,
considerate le tempistiche intercorrenti tra 1’avvio della presente procedura di gara e la
consegna del servizio, potrebbero medio tempore insorgere nuovi fabbisogni acquisitivi propri
dei cd. “servizi opzionali” che, pertanto, potrebbero determinare la necessita di rimodulare ed
aggiornare gli interventi originariamente programmati. Tanto comunque entro i limiti di cui
agli importi massimali stanziati in fase di gara e, comunque, relativi ad interventi di
adeguamento normativo volti alla tutela della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
necessitanti la preventiva condivisione e approvazione della Stazione Appaltante.

Tutti 1 documenti di gara sono predisposti in conformita ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M

Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 e dell’art. 34 del Codice degli Appalti.

3.2 CONTRATTO
Il contratto relativo all’esecuzione dei servizi, di cui alla presente procedura di affidamento, sara

stipulato “a misura”, in funzione dell’importo dei lavori derivante dagli interventi effettivi da

realizzare, in coordinamento con il RUP/DEC, per 1’adeguamento dell’immobile alle normative

vigenti.

4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE
I Servizi di Architettura e Ingegneria, di cui al presente DIP, hanno per oggetto le prestazioni
professionali seguenti, nel rispetto dei CAM e articolate secondo i livelli di approfondimento di cui
al D.M. 17/06/2018:
a) (FASE) - Prestazioni ex “Progettazione Preliminare”
(Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla Sezione
III “Progetto preliminare” (artt.17-23) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora
vigente).

1) Il Progetto preliminare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, conterra almeno:

» relazione generale illustrativa;
relazioni tecniche e specialistiche;
elaborati grafici del progetto preliminare: planimetrie, elaborati grafici ecc.;

calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;

Y V VYV V

prime indicazioni di progettazione antincendio;
» prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

b) (FASEI) - Prestazioni di “Progettazione Definitiva”



(Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla Sezione

IIl “Progetto definitivo” (artt.24-32) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora

vigente).

1) II Progetto Definitivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, conterra almeno:

>

YV V.V V V V

>
>

relazione generale;

relazioni tecniche e specialistiche;

rilievo dei manufatti ed elaborati grafici;

calcoli delle nuove strutture e degli impianti;

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

elenco dei prezzi unitari, computo metrico e quadro economico;

aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;

autorizzazioni necessarie;

criteri ambientali minimi (CAM).

¢) (FASE) - Prestazioni di “Progettazione Esecutiva”

(Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla Sezione

IIl “Progetto Esecutivo” (artt.33-43) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora

vigente).

1) Il Progetto Esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, conterra almeno:

>
>

YV V.V V V V V V V VY

relazione generale;

relazioni tecniche e specialistiche;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

particolari costruttivi e decorativi in scala adeguata;

computo metrico estimativo e quadro economico;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

quadro incidenza manodopera

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

cronoprogramma;

piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;

progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni specialistiche;
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera.



d) (FASE ) - Prestazioni di “Esecuzione dei lavori”

Il Direttore dei Lavori svolge quanto previsto dall’art. 101 comma 3 del Codice ossia il

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a

garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto ed ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali

delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le

costruzioni vigenti.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che fornisce le “linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, come

previsto dal comma 1, art. 111 del nuovo Codice dei Contratti - D.1gs. 50/2016.

Se richiesto dal RUP, sara necessario garantire I’istituzione di un Ufficio di direzione dei lavori

che comprendera le seguenti figure professionali:

» un direttore operativo;

» un ispettore di cantiere.

e) (FASE II - opzionale) - Altre Prestazioni di “Progettazione Definitiva”.

1) Qualora si rendesse necessario ottemperare a normative specifiche di settore o per integrare
delle prestazioni specialistiche non contemplate nella FASE 1, [I’Affidatario, in
coordinamento con il DEC, dovra fornire ulteriori prestazioni di “progettazione definitiva”,

che a titolo puramente indicativo € non esaustivo sono:

> Relazione sismica e sulle strutture;
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
Elaborati di progettazione antincendio;

Elaborati e relazioni per requisiti acustici;

YV V V V

Relazione energetica;
» Diagnosi energetica degli edifici esistenti;
f) (FASE II - opzionale) - Altre Prestazioni di “Progettazione esecutiva” e di “Esecuzione dei
Lavori”.
(Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla
Sezione IV “Progetto esecutivo” (artt.33-43) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente
ancora vigente).
1. Su richiesta della Stazione Appaltante, 1’Affidatario, in coordinamento con il DEC, dovra
fornire delle ulteriori prestazioni di “progettazione esecutiva” e di “esecuzione di lavori” di

cui al D.M. 17 giugno 2016, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono:




» redazione del PSC;

» nomina di un Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione.
L’incarico relativo al servizio principale ed ai servizi opzionali, dovra essere svolto in conformita
alle disposizioni di cui al D.Igs. 50/2016 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
e s.m.i. per le parti non ancora abrogate, nonché ai Decreti Ministeriali ed alle Linee Guida ANAC.
L’ Aggiudicatario dovra produrre gli elaborati minimi cosi come previsti dalla normativa vigente in
materia e nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende totalmente richiamato

nei contenuti.

S. LOCALIZZAZIONE E DATI DELL’EDIFICIO
5.1 INQUADRAMENTO GENERALE E CATASTALE

Nelle tabelle successive vengono riepilogati i dati catastali e le destinazioni funzionali degli spazi
in uso all’Agenzia, e vengono elencate anche una serie di informazioni utili al fine di avere un

quadro conoscitivo generale del fabbricato.

Qualita’/ Superficie Reddito Reddito
Comune Destinazione m? Deduzioni Dominicale Agrario ni
312 217 - - - m

O | MILANQ MI (F205) ENTE URBANO - 8.995

Si riporta la tabella seguente con dei dati funzionali all’intervento:

DESTINAZIONE FUNZIONALE SL;:E:;ICI ALTRE INFORMAZIONI UTILI
UFFICI 22819 dipendenti
FRONT-OFFICE ‘ 2653 proprieta pubblica
MENSA (0] immobile condiviso con altri enti
ARCHIVI AMM. 1780 % occupazione ag. entrate
ARCHIVI IST. 5630 presenza privati
MAGAZZINI 172 presenza altre pa
AUTORIMESSE
SPAZI A TERZI
BIBLIOTECHE
ASILI NIDO
SALE CONFERENZA
LOCALI DI SERVIZIO
SUPERFICIE SCOPERTA
POSTI AUTO
ALLOGGI
LOCALI TECNICI

TOTALE SUPERFICIE LORDA

altri enti presenti nell'immobile
anno di costruzione

(0]
(0]
0
(0]
0
(0]
(0]
(0]

o




5.2 SERVIZI SVOLTI SULL’IMMOBILE

L’edificio ¢ stato oggetto di numerose attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria sia edili
che impiantistiche ai fini dell’utilizzo nella sua destinazione d’uso attuale. Tutta la documentazione
prodotta verra consegnata all’Aggiudicatario, restando comunque a carico dell’ Affidatario stesso il
reperimento dell’ulteriore documentazione e/o autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo
svolgimento del servizio, nonché ogni ulteriore approfondimento ed integrazione necessaria per

I’espletamento di quanto indicato al paragrafo 4.

5.3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




6. PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Il servizio oggetto di affidamento, ¢ finalizzato all’espletamento di una serie di prestazioni volte
alla redazione degli elaborati progettuali indispensabili all’Agenzia per 1’attivazione delle
procedure di appalto previste dal Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche di messa a norma generale degli
edifici.

Per I’immobile dovra essere verificata 1’applicabilita delle norme di settore (in particolar modo il

rispetto del D.Igs. 81/08), il cui elenco dettagliato ma non esaustivo viene descritto al Paragrafo 10

del presente documento.

Il servizio dovra essere svolto secondo una suddivisione di attivita concepite con un ordine
cronologico e un criterio di propedeuticita.

Le attivita sono composte da una serie di FASI ripartite secondo criteri tecnico-operativi di cui al
paragrafo 4 del presente documento.

Dovranno essere effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a garantire il rispetto di
tutte le normative applicabili al caso di specie nonche funzionali all’ottenimento, a lavori ultimati,
di

tutte le certificazioni ed attestazioni di legge.

Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere proposti e/o acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni,
nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento da parte degli Enti preposti alla tutela dei
rispettivi vincoli.

E’ necessario che, nella definizione dei progetti, il progettista incaricato si interfacci con i
rappresentanti della Stazione Appaltante (RUP/DEC) e ne recepisca le indicazioni al fine di

massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse; in occasione degli



approfondimenti connessi alle fasi progettuali ed all’occasione specificatamente richiesta dal
RUP/DEC, tutte le indicazioni contenute nei documenti progettuali saranno pertanto suscettibili di

modifiche anche di non modesta entita.

6.1 SPECIFICHE SU ELABORATI GRAFICI, CONSISTENZE ARCHITETTONICHE E
IMPIANTISTICHE
Il rilievo delle consistenze architettoniche ed impiantistiche costituisce la prima e piu importante

fase di conoscenza del fabbricato, I’aggiudicatario avra il compito di predisporre la
documentazione relativa agli elaborati grafici mancanti e/o integrativi dell’intero corpo di fabbrica
(comprensiva della dotazione impiantistica), ai fini nell’espletamento di quanto necessario per
addivenire alla realizzazione dei lavori di cui in premessa.

Le attivita saranno completate con le indicazioni delle criticita osservate e delle relative
ipotesi progettuali di intervento da sviluppare nelle fasi successive.

La Stazione Appaltante mettera a disposizione la documentazione di cui € in possesso, rimane
tuttavia a carico dell’ Aggiudicatario il reperimento di ogni documento utile alla conoscenza dello
stato di fatto degli impianti, della liceita urbanistica/stato leggittimo ultimo e le attivita di rilievo

necessarie ad accertare 1’effettiva consistenza degli stessi.

6.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
- sostituzione di infissi esterni (anello interno piano 4° ed infissi piano terreno), riparazioni
e/o sostituzioni avvolgibili ammalorati e non funzionanti
- risanamento conservativo ingresso via manin n. 25
- interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa norma Spazi e

miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Oltre alle attivita elencate al punto 6.2, 1’Assuntore, dovra indicare per categorie principali di
lavorazioni, gli eventuali interventi non considerati dagli strumenti di programmazione per la

messa a norma e la tutela della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune categorie di lavorazioni
aggiuntive di cui si potrebbe comporre I’intervento, e che dovranno essere oggetto di relativa
quantificazione economica:

- opere edili ed affini: interventi sull’involucro esterno dell’edificio e sulle porzioni interne
(tinteggiature, rifacimento pavimentazioni, ripristino elementi decorativi, ripristino lattonerie,
interventi da vetraio, manti di copertura e impermeabilizzazioni ecc.);

- impianti: modifiche e integrazioni necessarie agli impianti (meccanici, elevatori, elettrici e

speciali, idrotermosanitario e condizionamento, sicurezza ecc.);



- opere e/o lavorazioni accessorie: conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale
proveniente dalle lavorazioni;

- sgombero e/o spostamento di ogni arredo e/o oggetto, dai luoghi interessati dai lavori, per
permetterne 1’esecuzione.

- Altre attivita ritenute necessarie

6.2 SPECIFICHE SU ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L’ Agenzia contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per
la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP),
partito con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 Aprile 2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.Igs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte
integrante del Capitolato Tecnico Prestazionale i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal
Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

La scelta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal decreto si basa sui principi e i modelli
di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i piu recenti atti di indirizzo comunitari. |
criteri sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile che si basa
sull’integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio e dell’ambiente e consentono
quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
L’ Aggiudicatario — pertanto — dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il
rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni
presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente
alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia deit CAM per il servizio oggetto del presente
appalto ¢ il DM 3 giugno 2022 n. 256 “criteri ambientali minimi per [ affidamento del servizio di
progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”.

Si ricorda, inoltre, che 1 CAM recati dal nuovo decreto si applicano a tutti gli interventi edilizi di
lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi 1 vincoli e le tutele, i piani e i regolamenti (ad
esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti
comunali, ecc.).

I CAM sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni

culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) o di valore storico-testimoniale individuati dalla

pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare,

previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.


https://anaepa.it/wp-content/uploads/2022/12/GURI-183-06.08.22-Allegato-Edilizia.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066

Qualora uno o piu criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il
progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilita del
criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilita

dello stesso.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si vanno ad elencare gli articoli dei CAM

generalmente applicabili.

6.2.1 Clausole contrattuali

L’aggiudicatario dovra rispettare interamente le clausole contrattuali di cui all’art. 2.2 dei CAM

con particolare attenzione alla redazione di una “Relazione CAM” in cui:

- per ogni criterio ambientale minimo dei CAM, descrive le scelte progettuali che garantiscono
la conformita al criterio;

- indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al
rispetto dei criteri ambientali minimi;

- dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita ai criteri
ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che [’esecutore

dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

6.2.2 Specifiche tecniche progettuali per gli edifici

L’aggiudicatario dovra rispettare interamente le specifiche tecniche progettuali per gli edifici di cui

all’art. 2.4 dei CAM.

La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene tramite la Relazione CAM, che illustri

in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione ¢ integrata come eventualmente

meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

Per il punto 2.4.1 - Diagnosi energetica:

- CRITERIO: I’Agenzia fornira 1 consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici
oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni
precedenti o agli ultimi tre esercizi;

- VERIFICA: I’aggiudicatario, predisporra una diagnosi energetica (standard o dinamica) sulla
base della superficie utile dell’immobile, basata sulle norme UNI di riferimento.

La diagnosi energetica quantifichera anche i1 benefici non energetici degli interventi di
riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il comfort degli
occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, 1’apprezzamento

economico del valore dell’immobile, la salute degli occupanti, etc.



Tale diagnosi, dovra essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un
organismo di valutazione della conformita ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una
societa che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della
conformita ai sensi della norma UNI CEI 11352, cosi come previsto dall’art.12 del decreto

legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Per il punto 2.4.2 - Prestazione energetica:

CRITERIO: “... i progetti degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello,
dovranno garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni” tramite una
delle opzioni previste dal punto 2.4.2.

Nel caso di edifici storici si applicano le “Linee guida per migliorare la prestazione energetica
degli edifici storici”, di cui alla norma UNI EN 16883.

Gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad
energia quasi zero.

I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello (di cui al decreto
interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»),
riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare 1 requisiti di
comfort estivo.

VERIFICA: oltre a quanto richiesto nel criterio “2.2.1-Relazione CAM”, nella Relazione
CAM, dovra essere inclusa la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno
2015 e la relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, nella quale sia evidenziato
lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post
operam.

Per gli edifici storici, la conformita al criterio ¢ verificata tramite gli elaborati indicati nella

norma UNI citata.

Per il punto 2.4.3 - Impianti di illuminazione per interni:

CRITERIO: 1 progetti di interventi di ristrutturazione debbono prevedere impianti
d’illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, dotati di sistemi di gestione degli
apparecchi di illuminazione (in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione
in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali), e da
lampade a LED con durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.4 - Ispezionabilita e manutenzione degli impianti di riscaldamento e

condizionamento:



CRITERIO: i locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere
adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso. Il progetto
individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e
macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei
manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei
circuiti degli impianti tecnologici.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualita dell’aria:

CRITERIO: ¢ necessario garantire 1’adeguata qualita dell’aria interna in tutti i locali abitabili
tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme
vigenti. L’eventuale impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi
previsti per la qualita dell’aria interna ¢ evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di
cui all’allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici» , dettagliando la non fattibilita di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili, le cui risultanze devono essere riportate nella relazione CAM.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.6 - Benessere termico:

CRITERIO: E garantito il benessere termico e di qualita dell'aria interna prevedendo
condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN ISO 7730 in termini di
PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di
verifica di assenza di discomfort locale.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.7 Illuminazione naturale:

CRITERIO: Per gli uffici, 1’Agenzia potra prevedere un livello di illuminazione naturale
superiore al livello minimo, richiedendo al progettista soluzioni architettoniche che
garantiscano un livello medio o ottimale, cosi come definito per 1’edilizia scolastica.

Per il calcolo e la verifica dei parametri indicati si applica la norma UNI EN 17037. In
particolare, il fattore medio di luce diurna viene calcolato tramite la UNI EN 15193-1.
VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.8 - Dispositivi di imbreggiamento:



CRITERIO: Non sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e
demolizione e ricostruzione cosi come richiesti dai CAM. L’aggiudicatario qualora lo ritenga
opportuno puo proporre sistemi di controllo dell'immissione di radiazione solare diretta
nell'ambiente interno.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.9 — Tenuta all’aria:

CRITERIO: Per tutte le unita immobiliari riscaldate dovra essere garantito un livello di tenuta
all’aria dell’involucro di cui al presente punto.
VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

In particolare, per il punto 2.4.10 - Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni:

CRITERIO: 1l progetto dovra prevedere una ridotta esposizione a campi magnetici a bassa
frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., attraverso
I’adozione degli accorgimenti progettuali di cui al presente punto:

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.11 - Prestazioni e comfort acustic:

CRITERIO: Per gli interventi va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi
preesistenti. Detto miglioramento non ¢ richiesto quando 1’elemento tecnico rispetti le
prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti
edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento
dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilita tecnica ad apportare un miglioramento
dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi
va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui
all’articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Anche nei casi neil quali non ¢
possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti
acustici passivi preesistenti.

VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di
questo criterio progettuale e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale
redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di

verifica finale della conformita ¢ prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche

in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Per il punto 2.4.12 - Radon:

CRITERIO: Devono essere adottate strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire € a

ridurre la concentrazione di gas radon all’interno degli edifici indicate al presente punto.



VERIFICA: La Relazione CAM dovra illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di

questo criterio progettuale.

Per il punto 2.4.13 — Piano di manutenzione dell’opera:

CRITERIO: 1l piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi
e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo
documento, come per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o
all’impermeabilizzazione, ecc. Tale piano dovra comprendere anche un programma di
monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna all’edificio, che specifichi i parametri da
misurare in base al contesto ambientale in cui si trova I’edificio.
VERIFICA: 1l progettista redige il piano di manutenzione generale dell’opera e prevede
I’archiviazione della documentazione tecnica riguardante 1’edificio.
Tale documentazione ¢ accessibile al gestore dell’edificio in modo da ottimizzarne la gestione
e gli interventi di manutenzione. I documenti da archiviare sono:
e Relazione generale;
e Relazioni specialistiche;
e FElaborati grafici;
e FElaborati grafici dell'edificio "come costruito" e relativa documentazione fotografica,
inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;
e Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, suddiviso in:
a) Manuale d’uso;
b) Manuale di manutenzione;
¢) Programma di manutenzione;
e Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
e Piano di fine vita in cui sia presente I’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli

elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

Per il punto 2.4.14 - Disassemblaggio e fine vita:

CRITERIO: Gli interventi di ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia
sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere
poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
L’aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base
della norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for
disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75
“Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti

in un’ottica di economia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul



disassemblaggio di uno o pitt componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804,
allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e
degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle
parti dell’edificio ¢ in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

- VERIFICA: II progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva

come sopra indicato.

6.2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

L’aggiudicatario dovra rispettare interamente le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione di
cui all’art. 2.5 dei CAM, in riferimento alla redazione del capitolato speciale d’appalto del progetto

esecutivo, ove saranno riportate le specifiche tecniche ed i relativi mezzi di prova.

6.2.4 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

L’aggiudicatario dovra rispettare interamente le specifiche tecniche progettuali relative al cantiere
di cui all’art. 2.6 dei CAM, e sono costituiti da criteri progettuali per 1’organizzazione e gestione
sostenibile del cantiere. I1 progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale

d’appalto del progetto esecutivo.

7. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

7.1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
Nella tabella sottostante vengono riportati i costi d’intervento presunti di adeguamento normativo

stimati dalla Stazione Appaltante:

OTTO 12

CAMPI DI ATTRIBUZIONE
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI QUOTA
D SEDE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE QUADRO ECONOMICO (riguarda soltanto la componente GRADO DI | CATEGORIA
lavori senza oneri sicurezza) (COMPLESSITA' IN %

VALORE ECONOMICO

CATEGORIA ez

CATEGORIA | ID OPERE

MILANO - via Lavori di restauro e risanamento W,E‘Pégﬁgg
manin, 25/via ex

della moscova, conservativo e di adeguamento 1.198.848,09 € 839.193,66 € | EDILIZIA E.22 1,55 100 839.193,66 € art.10 D.L.
' normativo generale dell'immobile 22 gennaio 2004
n. 42

7.2 QUADRO ECONOMICO
Si riporta di seguito il quadro economico dei Servizi di Ingegneria e Architettura, calcolato con 1

criteri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17/06/2016, con riferimento ad una stima
presunta degli interventi e relativi al Servizio Principale ed ai Servizi Opzionali.

n.b. Si precisa che gli importi relativi alle voci “Pagamento contributo per procedura di gara ad
ANAC” e “Spese di pubblicita legale”, sono stati quantificati a monte nel Quadro Economico
generale del singolo Lotto, e che, per comodita contabile, il valore economico espresso dalle voci

D3 e D4 ¢ frutto della ripartizione sulla base del numero di interventi previsti nel lotto stesso.



PAL

20022009 2013 2014 2016
N. LOTTO QUADRO ECONOMICO SIA - IMMOBILE ID
LOTTO 12 MILANO - via manin, 25/via della moscova, 2 124
A SERVIZIO PRINCIPALE
Al Prestazioni di “Progettazione Preliminare"” € 10.875,32
A2 Prestazioni di “Progettazione Definitiva" € 40.664,25
A3 Prestazioni di “Progettazione Esecutiva" € 38.772,89
A4 Prestazioni di "Esecuzione dei lavori" €30.261,77
45 ;S;[;ej; ffzegrff j)er oneri accessori non superiori a 25.00% del CP (relativo ad €20.399.22
TOTALE SERVIZI PRINCIPALI (A1+A2+A3+A4+AS) € 140.973.,45
B SERVIZI OPZIONALI
Bl Altre prestazioni di“Progettazione Definitiva" € 19.859,28
B2 AltrePrestazioni di “Esecuzione dei lavori"” €42.082,77
B3 Spese generali per oneri accessori non superiori a 25.00% del CP (relativo a B1+B2) €25.178,74
TOTALE SERVIZI OPZIONALI (B1+B2+B3) € 87.120,79
C Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi della €0.00
proroga (non soggetti a ribasso) ’
Totale (A+B+C)| € 228.094,24
D SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINIS TRAZIONE
DI Spese per incep?i@ ?% per funzion.i tecniche ex .art. 113 D.Lgs. €4.561,88
50/2016 ed attivita di controllo relative all’esecuzione del contratto
D2 Spese per Commissioni giudicatrici € 0,00
D3 Pagamento contributo per procedura di gara ad ANAC € 62,50
D4 Spese di pubblicita legale € 500,00
D5 Altri costi eventuali riferibili all’appalto [cassa professionale 4% ] €9.123,77
Totale (D1+D2+D3+D4+DS5S)| € 14.248,15
D6 IV A sul servizio (A+B+C) € 50.180,73
D7 IVA su D4, D5 €2.117,23
D8 IRAP su Spese per incentivo 2% (D1) € 387,76
Totale (D6+D7+D8) 52.685,72 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)| €295.028,12

8. DURATA DEL SERVIZIO

Le tempistiche per la redazione della documentazione prevista di cui al paragrafo 4 e 7, sono quelle

previste in Capitolato Tecnico di gara, al netto dell’eventuale miglioria offerta in sede di

compilazione dell’Offerta Tecnica. Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di

pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti € di quelle usuarie, debitamente

documentabili e tracciabili mediante gli atti istruttori amministrativi.

Il termine per 1’esecuzione di tutte le attivita, salva diversa motivata determinazione del RUP,

decorre dalla sottoscrizione del Verbale di inizio del servizio da parte del Direttore dell’esecuzione

del contratto.




9. SOMME STANZIATE

L’acquisizione dei lavori e degli annessi servizi tecnici di ingegneria e architettura sono stati
approvati, nel corso del tempo, in sede di Deliberazione dei vari Piani Annuali dei Lavori con
riferimento all’arco temporale 2002-2022, a valersi sul budget Investimenti Immobiliari del Piano

Pluriennale degli Investimenti dell’ Agenzia.

10.NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Nell’espletamento del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, 1 regolamenti e le norme
tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le
modalita nella medesima regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto
dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri
sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla
cantierabilita e alla conclusione del progetto.

Si precisa che sara cura e onere del Professionista incaricato individuare, per il rispetto della
legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle
diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili ¢ demandata al Professionista
incaricato.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le princiapli norme di
riferimento:

Normativa in materia di contratti pubblici
= D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.
= D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti non abrogate;
= D.M. 49 del 07/03/2018 regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell ’Esecuzione”;
= Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016.
Normativa urbanistica
= D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
»  edilizia” e ss.mm.ii;
= D.lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2)
= D.P.R. 616/77 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382 ";
= D.P.R. 383/94 e ss.mm.ii;
Normativa strutturale
= D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e ss.mm.ii;
= O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 e ss.mm.ii.;
= O.P.CM. 08/07/2004 n. 3362 e ss.mm.ii;
= Circolare Ministeriale applicativa del 21 gennaio 2019, n.7
= Circolari Ministeriali;



Normativa in materia di risparmio/contenimento energetico

Legge 09/01/21991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia’ e ss.mm.ii;

Direttiva europea 2002/91/CE;

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell edilizia” e ss.mm.ii;

D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii;

D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e e ss.mm.ii relativi Decreti Attuativi;

Decreto 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii;

Normativa in materia di sostenibilita ambientale

Decreto 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per [’affidamento dei servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” e ss.mm.ii.

Normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

D.P.R. n. 503 del 24/04/1996 — “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici’ e ss.mm.ii.

Legge 9 gennaio 1989, n.13 — Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati

D.M. 14 giugno 1989, n.236 — Regolamento di attuazione dell’art.1 della legge n.13/1989
Legge 5 febbraio 1992, n.104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate

D.LGS. 22 gennaio 2004, n.42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Normativa in materia di sicurezza

D.lgs. 81/08 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi
provvedimenti” e ss.mm.ii.

D.P.G.R.T. 18/12/2013, n. 75/R “regolamento riguardante le istruzioni tecniche sulle misure
preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza’ e ss.mm.lii.

Normativa in materia di impianti

D.M. 22/01/2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii;

Normativa in materia di antincendio

D.P.R. 01/08/2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi” e ss.mm.ii

Norme in materia di impianti

D.M. 22/01/2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii;

DP.R. 16/04/2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la



climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari” e ss.mm.ii.
Normativa in materia di acustica
= L. 26/10/1995, N. 447 “Legge quadro sull inquinamento acustico’ e ss.mm.ii;
= D.P.CM. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e ss.mm.ii;
Normativa in materia ambientale
= D.lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
= Legge 27/03/1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

’

Te ss.mm.ii;
= “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la

manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”
allegate al decreto ministeriale 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della sanita, recante
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma
2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (nel

seguito: normative amianto);
= D.lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Normativa in materia di tutela dei beni culturali

= D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
= D.P.CM. 09/02/2011 valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento

alle NTC del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme regionali, provinciali e comunali che non siano in

contrasto con la normativa inerente le opere realizzate per conto dello Stato oltre che

territorialmente applicabili.

11.ALLEGATI

Successivamente all’aggiudicazione della gara, la Stazione Appaltante mettera a disposizione

dell’ Aggiudicatario tutta la documentazione tecnico-amministrativa di cui € in possesso.
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