



Divisione Risorse
Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare Sottosoglia e MePa

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA NAZIONALE ED ESTERA, RASSEGNA STAMPA WEB, MONITORAGGIO PROGRAMMI TV E RADIO PER AGENZIA DELLE ENTRATE E PER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - CIG A0191988A9

AVVISO N. 3

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E RETTIFICA DELL'ART. 12 DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, pubblicata su Me.PA. con RDO n. 3775990 del 5 ottobre 2023, si rende noto il seguente **avviso**.

A) DIFFERIMENTO

Premesso che:

- il termine ultimo di presentazione delle offerte sulla piattaforma Me.PA. per la procedura di gara in oggetto è fissato per il **giorno 27 ottobre 2023, h. 12:00**;
- sono pervenute richieste di differimento dei termini in ragione di inconvenienti tecnici intervenuti sulla piattaforma negoziale;
- è interesse della stazione appaltante consentire la massima partecipazione alla presente procedura;
- ragioni di opportunità inducono l'Agenzia a disporre una proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Si comunica il **differimento** del termine ultimo di presentazione delle offerte al **giorno 2 novembre 2023, h. 12:00**, rimanendo comunque invariata la calendarizzazione della prima seduta pubblica, in programma per il giorno 7 novembre 2023 alle ore 10:00.

B) MODIFICHE ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

Considerato

quanto indicato dall'*art.12* delle *Condizioni particolari di RDO*, nella parte in cui è previsto che *“La Stazione appaltante nomina un Seggio di gara istituito ad hoc che procede, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata”*.

Visto

quanto previsto dall'*art. 15* e dall'*art.7* dell'*All.I.2* del Codice dei Contratti, secondo cui il RUP effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase.

Si avvisa pertanto che

per il controllo della documentazione amministrativa non sarà istituito un *Seggio di Gara ad hoc*, ma i relativi adempimenti saranno a carico del RUP.

Restano confermate le restanti disposizioni relative alla procedura in oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arturo Simpatico
Firmato Digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente